
 

入札公告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

2026 年 10 月 13 日 

北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長  綿貫 泰之

  

１．工事概要 

（１）工 事 名  銀山・然別間銀山 Bo 新設 1（下部工新設他） 

（２）工事場所  北海道余市郡仁木町銀山 

（３）工事概要 

・場所打ち杭（φ1000、L=13.5m）     24 本 

   ・躯体工               1 基 

鉄筋コンクリート橋台        679m3 

床掘                744m3 

・仮設工               1 式 

仮締切工（鋼矢板）        1,120m 

線路防護網設置           98m 

敷鉄板工              752m2 

（４）工期 

    340 日間 

（５）使用開始時期 

    施工完了箇所から随時 

（６）本工事においては、いわゆるダンピング受注に係る工事の品質確保及び

下請業者へのしわ寄せの排除の観点から、最低制限価格を設定する。 

（７）本工事は、基準価格（総価）以下の価格を持って入札した者のうち、最

低制限価格を超え、最低の価格で入札した者を落札内定者とする。 

（８）工事期間中は、近隣住民や一般歩行者の安全（資材等の落下、倒壊、騒

音、振動、粉塵、漏水等の防止）を確保し、本契約の請負者の責任におい

て、入札説明書その他設計図書等の内容を遵守し、安全及び品質等を確保

し、施工すること。 

（９）工事車両、工事作業員の安全確保（資材等の落下、倒壊、騒音、振動、

粉塵、漏水等の防止）はもとより、監督員と施工計画・工程について連絡

調整を取り、本工事を進めること。 

（10）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年

法律第 104 号）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化

の実施が義務づけられた工事である。 

（11）本工事は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「当社」という。）が制定する

「営業線工事保安関係標準示方書（在来線）」が適用される工事である。 



 

（12）本工事は、週休２日による施工の対象工事である。 

 

２．競争参加資格 

 次に掲げる要件をすべて満たす単独の企業、または、特定建設工事共同企業

体であることを競争参加資格として設定する。 

（１）競争参加資格確認審査申請の時点において、当社の請負会社登録名簿に

業種区分｢土木｣として登録されていること。 

（２）「会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）」に基づき更生手続き開始の申立

てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に、経営事項審査を受

けた者であること。 

（３）経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（４）代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団及び暴力

団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する

集団又は個人ではないこと。 

（５）競争参加資格確認申請書の提出期間である４．（３）①の期限の日から開

札の日時までに、当社から指名停止等の措置を受けている者でないこと。 

（６）申請書等に虚偽の事実を記載した者であると認められる者でないこと。 

（７）最新の経営事項審査の総合評定値（P）について、土木一式工事が 1,200

点以上であること。 

（８）過去 10 年以内に元請として完成、引渡しを完了した、当社が発注した営

業線保安関係標準示方書による営業線近接土木工事の施工実績を有するこ

と。 

（９）次に掲げる要件を満たす技術者を本工事に配置できること。 

  ① 建設業法による専任の監理技術者または、専任の主任技術者（以下「監

理技術者等」という。）。なお、配置予定の監理技術者等にあっては、入

札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係を必要とするため、その旨を明

示した資料を提出できること。 

  ② 当社が定める「土木施設工事・管理標準示方書（標準）」における施工

管理者と同等の資格を有する者。 

（10）次に掲げる要件を満たす工事管理者及び保安要員を本工事に配置できる

こと。 

① 「営業線工事保安関係標準示方書（在来線）」で定められた工事管理者、

工事管理者（保安担当）及び工事管理者（特）または（線）。工事管理者

にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係を必要とするた

め、その旨を明示した資料を提出できること。なお、本工事で配置する

工事管理者、工事管理者（保安担当）及び工事管理者（特）または（線）

は、以下を予定している。 

   ・工事管理者        1 名 

   ・工事管理者（保安担当）     1 名 

   ・工事管理者（特）または（線） 1 名 



 

② 共同企業体での参加の場合は、共同企業体として上記配置予定の工事管

理者等を記入すること。 

（11）特定建設工事共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる要件を

すべて満たすこと。 

① 結成方式は、自主結成とし、甲型とする。 

② 構成員の数は２者ないし３者とする。 

③ 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であること。 

④ 代表構成員以外の構成員の出資比率は、構成員が２者の場合は 30%以上、

構成員が３者の場合は 20%以上とする。 

（12）技術者を兼務させる際は、下記を参考とすること。また、配置予定者を

複数名提出し、契約時に提出した技術者から専任することも可能とする。 

① 監理技術者（主任技術者）と工事管理者は兼務可。 

② 監理技術者（主任技術者）と工事管理者（保安担当）は兼務可。 

③ 工事管理者と工事管理者（保安担当）は兼務不可。 

 

 

３．最低制限価格の設定 

 落札価格の最低制限価格の設定の有無 

  有 

 

 

４．入札方法等 

（１）入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 

   〒060-8644 札幌市中央区北 11 条西 15 丁目 1番 1号 

   北海道旅客鉄道株式会社 工務部管理課庶務経理Ｇ 

契約担当者 電話 011-700-5787 

（２）入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

  ① 交付期間 2026 年 10 月 13 日から 2026 年 11 月 11 日までの土曜日、日 

曜日及び祝日を除く毎日 13 時 00 分から 17 時 00 分まで 

  ② 交付場所 ４．（１）に同じ 

  ③ 交付方法 ４．（１）で直接交付する。 

（３）申請書等の提出期間、場所及び方法 

   本件入札に参加を希望する場合は、入札説明書に明記されている申請書

等を提出しなければならない。 

① 提出期間 2026 年 10 月 13 日から 2026 年 11 月 11 日までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く毎日 13 時 00 分から 17 時 00 分まで 

② 提出場所 ４．（１）に同じ 

③ 提出方法 持参すること。電送及び郵送による提出は認めない。 

（４）入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法 

   入札、開札の日時、場所、入札書の提出方法等の詳細については、参加



 

資格の審査を実施したのち、参加資格が認定された入札希望者に通知しま

す。 

 

 

５．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と

の随意契約により契約する予定の有無 

   有 

 

 

６．守秘義務 

当社が提供した入札説明書等入手した者は、これらの内容について守秘

義務を負い、第三者に漏らしてはならない。また、本工事の手続き以外の

目的でこれを使用してはならない。 

 

 

７．見積書の提出 

   本工事は直接工事費及び共通仮設費に係る見積書の提出を求め、予定価

格作成の参考とする工事である。 

 

 

その他詳細不明の点については、上記４．（１）に照会すること。 
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